
 

 

Załącznik nr 11 
 
 

Wzór Umowy 
 

UMOWA NR............  
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
 
zawarta w dniu ............. w Wąbrzeźnie, pomiędzy: 
Spółką „Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” 
 z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 8A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w 
Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000122859, o 
wysokości kapitału zakładowego 22 903 500 PLN, NIP 878-000-44-42, reprezentowaną przez  
mgr inż. Marka Kondraciewicza - Prezesa Zarządu 
i zwaną dalej ,,Zamawiającym’’ 
 
oraz 
 
..................................z siedzibą w .................. zarejestrowaną w KRS prowadzonym/  
Wydział    Gospodarczy    Krajowego    Rejestru    Sądowego    w    Sądzie    Rejonowym    w 
 …………/ przez …………………..Gminy …………….pod numerem .................................  
o kapitale zakładowym …………..zł,       NIP………………..,       REGON…………….., 
zarządzie/ wspólnikach/ właścicielach w  
..................................osobowym składzie reprezentowana w niniejszej umowie przez: 
 
./zgodnie z KRS / wpisem do ewidencji działalności gospodarczej/ innym rejestrem/i 
ewentualnie pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy, stanowiącymi łącznie Załącznik 
Nr 2 do niniejszej Umowy/ 
zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami a każdy z osobna Stroną. 
 
Na podstawie przeprowadzonego przetargu z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r. poz. 907 
ze zmianami) zgodnie z dyspozycją normy art. 132 i 133 tej ustawy oraz na podstawie 
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie (będącego Załącznikiem nr 1 do 
zarządzenia Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Wąbrzeźnie nr 10/2013 z dnia 31.12.2013 r., opublikowanego na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.mzecwik.pl zwanego dalej „Regulaminem”)  i w 
rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru w dniu  …………….. 2014 r. oferty 
Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 

DEFINICJE 

      § 1 
1.   Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

„Cena" - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 32 ust. 1 Umowy 
jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu 
Umowy.  
„Dni" i „miesiące" - odpowiednio dni i miesiące kalendarzowe. 



 

 

„Dokumentacja projektowa" - projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak również dokumentacja 
projektowa opracowana przez Wykonawcę, a także wszelkie obliczenia techniczne, 
rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i 
dane dostarczone przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 
"Dziennik Budowy" - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z późn. 
zm.). 

„Element robót" to pozycja kosztorysowa lub grupa pozycji kosztorysowych składająca się 
na pozycję w tabeli elementów scalonych. 
„Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót" - sporządzony przez Wykonawcę 
(miesięczny) harmonogram prezentujący poszczególne fazy i terminy realizacji Robót w 
sposób zapewniający dotrzymanie terminów realizacji umowy oraz zapewniający 
nieprzerwaną pracę oczyszczalni z zachowaniem parametrów wynikających z pozwolenia 
wodnoprawnego wraz z prezentacją kwoty płatności za zakończone elementy Robót. 
Harmonogram stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 
„Instytucja Wdrażająca" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. 
„Inżynier Kontraktu" - osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do 
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji Robót w zakresie: nadzoru 
inwestorskiego, nadzoru autorskiego, organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania i 
sprawozdawczości w zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczeń finansowych, doradztwa w 
przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów. 
„Oferta" - zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie 
z warunkami  SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, które 
Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Ofertowym. Oferta stanowi Załącznik nr 2 do 
Umowy. 
 „Oczyszczalnia" - oczyszczalnia ścieków w Wąbrzeźnie. 
„Teren budowy" - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 
wykonania robót budowlanych wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy.  
„Podwykonawca" - podmiot lub osoba, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy. 
 "Prawo Budowlane" - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 
wraz z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
"Projekt Budowlany" - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 wraz z późn. zm.), 
zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę, stanowiący Załącznik Nr 3 do umowy. 
"Pozwolenie na Budowę" - ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie robót, stanowiąca Załącznik Nr 4 do umowy. 
„Pozwolenie wodnoprawne" - ostateczna decyzja administracyjna określająca warunki 
odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika, stanowiąca Załącznik Nr 5 do umowy.  
„Prace towarzyszące" - prace niezbędne do wykonania Robót, niezaliczone do robót 
tymczasowych, w tym między innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 
powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegóławiających, dokumentacji powykonawczej, 
dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, 
opracowanie dokumentów celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie itp. 



 

 

„Kosztorys ofertowy" - dokument dostarczony przed podpisaniem umowy przez 
Wykonawcę. Kosztorys ofertowy ma charakter dokumentu pomocniczego, stawki w nim 
przyjęte będą miały zastosowanie przy rozliczeniach częściowych, kalkulacji zmian 
rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych. 
Kosztorys wraz ze wstępnym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowi 
załącznik nr 7 do Umowy. 
 „Rękojmia" - odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne obiektu określona 
przepisami kodeksu cywilnego, a postanowieniami umowy rozszerzający okres jej 
obowiązywania.. 
„Roboty budowlane" lub „Roboty" - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane, polegające na przebudowie i rozbudowie części biologicznej  oczyszczalni 
ścieków w Wąbrzeźnie, a w razie potrzeby także wszystkie inne roboty budowlane konieczne 
do wykonania przedmiotu   umowy,   zgodnie   z   wymaganiami   określonymi   przez   
Zamawiającego   i postanowieniami umowy. W zakres robót wchodzą także wszystkie 
dostawy, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń oraz usługi niezbędne do realizacji Robót 
zgodnie z umową. 
 „Roboty dodatkowe" - roboty, które nie zostały ujęte zamówieniem podstawowym, 
niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
„Roboty tymczasowe" - roboty konieczne do wykonania w czasie realizacji robót 
podstawowych i przewidzianych do demontażu lub likwidacji. 
„Sprzęt" - maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawców 
przeznaczone do budowy i obsługi robót. 
„SIWZ" - specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca Załącznik Nr 1 do 
Umowy.  
„STWiORB" - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca 
Załącznik Nr 4 do Umowy. 
„Umowa" lub „Kontrakt" - niniejsza umowa stanowiąca wyrażone na piśmie zgodne 
oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie robót w ustalonym terminie i 
za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez Strony. Definicja 
Umowy odnosi się nie tylko do dokumentu o tej nazwie ale także do wszystkich załączników, 
stanowiących jej integralną cześć. Ilekroć w niniejszej umowie używany jest termin 
„Kontrakt" oznacza  on także „Umowę" w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
„Urządzenia tymczasowe" - urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 
terenie budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich 
zakończeniu.  
„Wada" - jakakolwiek część Robót wykonana niewłaściwie lub niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót lub innymi postanowieniami niniejszej umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, a 
także wady materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia. 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy"- zabezpieczenie składane przez 
Wykonawcę celem pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, ustanowione zgodnie z § 29 Umowy. 
„Załączniki do Umowy" - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i 
ekonomiczne warunki realizacji Umowy, stanowiące integralną część umowy. 
 
2. Określeniom, o których mowa w ust. 1 powyżej, nadaje się wskazane powyżej znaczenie 

niezależnie od tego czy określenie to zostało zapisane w Umowie wielką czy małą literą. 
 

 
 
 
 



 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty budowlane 
polegające na przebudowie  i rozbudowie części biologicznej  oczyszczalni ścieków w 
Wąbrzeźnie  w celu zapewnienia aktualnie wymaganych przepisami prawa parametrów 
jakości ścieków na wylocie, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, stanowiącym 
załącznik nr 5 do Umowy. 

2. W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych 
wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem 
pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prób 
eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót przebudowy i rozbudowy części 
biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie w sposób, który nie zakłóci jej 
normalnej pracy i nie pogorszy w trakcie Robót parametrów oczyszczania ścieków jak 
opisano w pozwoleniu wodno-prawnym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zgodnie z warunkami określonymi w 
postanowieniach niniejszej Umowy oraz w: 

 
a) SIWZ (załącznik do umowy nr 1), 
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załączniki do umowy nr 4), 
c) dokumentacji projektowej (załączniki do umowy nr 3), 
d) decyzjach administracyjnych (załączniki do umowy nr 5), 
e) harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robót (załącznik do umowy nr 6), 
f) złożonej ofercie Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji, 

kluczowego personelu Wykonawcy (załącznik do umowy nr 2). 
 

 
5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami, o 

których mowa w ust. 4 powyżej oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne i 
wystarczające do wykonania Robót, a także, że otrzymał wszelkie dane od 
Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy. 

6. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 
4 powyżej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 
zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w 
ust. 4. 

7. Dokumenty załączone do umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i 
uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały 
miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Robót 
ani do zmiany sposobu ich wykonania. 
 

ZAMAWIAJĄCY  
Obowiązki i prawa Zamawiającego  

§3 
1.  Zamawiający zobowiązuje się do: 

a)  przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 7 umowy; 

 
b)  przekazania dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy, tj. dokumentów 

stanowiących Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej umowy; 
c)  przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy; 
d)  wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przyłączy 

do mediów; 
e) dokonywania odbiorów w sposób i na zasadach opisanych w § 21 do §26 Umowy; 



 

 

f) dokonania płatności ceny z tytułu należytego wykonania Umowy w sposób i na 
zasadach opisanych w § 30 oraz § 31 Umowy; 

g) dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpisów w 
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę (kierownika budowy). 

               Personel Zamawiającego 

§4 
1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego,  Zamawiający wskazuje  Inżyniera  

Kontraktu, pełniącego także funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 
27 Prawa   budowlanego,   tj.                                      ,   jako   swojego   
przedstawiciela  odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z 
przedmiotem niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczeń Robót budowlanych. 

2. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
b) administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego, tj. 

organizacja, koordynacja i monitorowanie Robót, 
c) raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 

sporządzanie rozliczeń finansowych, 
d) doradztwo w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów, 

 
3. W uzasadnionych przypadkach Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy 

wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach 
realizowanych Robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera Kontraktu 
oraz Zamawiającego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 
umowy.

§5 
1. Zmiana osoby, o której mowa w § 4 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i 

jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o tej zmianie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Inżynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie do 
podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami 
niniejszej umowy, przy czym nie jest on upoważniony do dokonywania zmian treści 
niniejszej umowy. 

  Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego 

 §6 
    Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania 

przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru, wszelkie ryzyko związane z 
ewentualnymi szkodami mogącymi się zdarzyć na terenie objętym budową w mieniu 
lub na osobach obciąża wyłącznie Wykonawcę. (Z powyższego zakresu wyłącza się 
jedynie te szkody, których dopuścił się Zamawiający,  spowodowane jego 
zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa)   
Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za personel, 
urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy znajdujące się i/lub pozostawione na 
terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, 
urządzenia, sprzęt i materiały. 

 
  



 

 

WYKONAWCA 
Obowiązki i prawa Wykonawcy 

§7 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

 
I Warunki ogólne 

1. Realizacji powierzonych mu Robót w sposób określony w niniejszej umowie z należytą 
starannością, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeństwem, 
dobrą jakością i właściwą organizacją, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inżynierem 
Kontraktu, stosując się do ich zaleceń oraz Wytycznych obowiązujących przy realizacji 
Projektu. 
2. Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4 
niniejszej umowy. 
3. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawa, norm, 
normatywów mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy 
ciąży obowiązek dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowiązującego na mocy 
wprowadzonych zmian. 
4. Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, niezbędnych 
informacji, które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje 
dotyczące przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 
do: 

a) przestawienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu z własnej inicjatywy lub 
niezwłocznie na wniosek Zamawiającego istotnych założeń dla wykonania 
przedmiotu umowy, 

b) bieżącego konsultowania z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu stanu i 
postępu prac stanowiących przedmiot umowy. 

5. Wykonania przedmiotu umowy w terminach opisanych w § 19 i oddania go 
Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

6. Wykonania przedmiotu umowy za cenę określoną w § 30 ust. 1 umowy. 
7. Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez kierownika kontraktu, 

kierownika budowy oraz kierowników robót i zapewnienia ich obecności na terenie 
budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, minimum 8 
godzin dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robót, przy czym obecność 
kierowników robót wymagana jest bezwzględnie i bez ograniczeń czasowych w okresie 
wykonywania robót danej branży. Wykonawca zapewnia, że osoba wyznaczona do 
pełnienia funkcji Kierownika kontraktu  będzie posiadała wszelkie niezbędne 
kwalifikacje zawodowe i upoważnienia do działania w imieniu Wykonawcy w każdej 
sprawie związanej z realizacją umowy. Przekazanie kierownikowi kontraktu wskazówek 
lub zarządzeń będzie równoznaczne z przekazaniem ich Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości uprawnienie Zamawiającego do 
kontrolowania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy i w 
związku z tym zobowiązuje się nie utrudniać takich kontroli  oraz poddawać się  
wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w tym na terenie budowy i w swojej 
siedzibie, prowadzonym przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub upoważnionych 
przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję. 

9. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi wyłącznie Wykonawca. 

10. Zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem umowy 
informacji i wiedzy dotyczącej Zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez niego 
rozwiązań technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania tego obowiązku także po zakończeniu umowy, w tym  
również w sytuacji odstąpienia od umowy. 

 
 
 



 

 

II  Projektowanie 
11. Wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnych do realizacji robót, w tym Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robót, w tym projektu 
zagospodarowania terenu budowy, zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania 
terenu budowy, projektu zasilania w energię elektryczną terenu budowy, Programu 
Zapewnienia Jakości. 

12. Wykonania opracowań dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 3 (trzech) 
egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. 

13. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim odpowiednio: pliki 
tekstowe w formacie *.doc lub *.odt, arkusze obliczeniowe w formacie *xls lub *ods, 
rysunki w formacie *dwg i przekazane Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami 
umowy. 

14. Kompletowania w trakcie realizacji Robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i 
przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

 
III  Teren budowy 

15. Prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennika budowy i udostępnienia go 
Inżynierowi Kontraktu, projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego 
oraz organom administracji państwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisów. 

16. Urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 
potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia. 

17. Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz 
P/POŻ. 

18. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla 
wykonywania przedmiotu umowy sprzętu i materiałów. 

19. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, w tym kabin 
sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawców, w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wykonanie przyłączy i montaż licznika 
dla energii elektrycznej i licznika wody. 

20. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

21. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy; w 
szczególności zapewnienie braku kolizji robót budowlanych z bieżącą eksploatacją 
oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Zamawiającego. 

22. Dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 
utrzymywanie budowy i terenu doń przyległego w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 

23.Odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umożliwiających realizację 
robót. 

23. Demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących elementów zagospodarowania 
terenu, kolidującymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia 
terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót. 

24. Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, oraz pomiary sprawdzające, z 
wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie. 

25. Zapewnienie niezbędnej czasowej obsługi geologicznej, ze sporządzeniem i przekazaniem 
Zamawiającemu dokumentacji w tym zakresie. 

26. Umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom organu nadzoru 
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego. 

27. Po zakończeniu robót, a przed ich odbiorem końcowym - uporządkowania terenu budowy, 
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniejącego 
w dniu przekazania terenu budowy. Obowiązek ten spoczywa również na Wykonawcy w 
przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru 



 

 

końcowego. W takim wypadku powyższe działania powinny  być wykonane  w terminie 
14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

IV Szkolenie personelu 
29. Przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i 

utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy,  na  
zasadach określonych w § 27 Umowy. 

 
V Dokumentacja powykonawcza 

1. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem 
budowlanym, a w szczególności rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i 
dokumentacji  powykonawczej. 

2.  Przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów złożonych przez Wykonawcę do 
Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

3. Dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do normalnej, 
prawidłowej i zgodnej z przepisami eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym 
kompletu instrukcji obsługi i konserwacji. 

4. Dostarczenia Zamawiającemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i 
dalszych postanowieniach Umowy. 

 
VI Usuwanie wad 

 
1. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczególnych 

odbiorów zgodnie z postanowieniami Umowy. 
2. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji  jakości i rękojmi. 

 
 

Personel i sprzęt 
Wykonawcy 

 § 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy zatrudniać  

wyłącznie takie podmioty, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz 
spełniają wymagania określone stosownymi przepisami prawa, w tym przepisami 
Kodeksu Pracy i BHP. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach 
przedmiotu umowy Robót budowlanych Wykonawcę reprezentuje kierownik budowy.  

2. Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej w ust. 1 możliwe 
będzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, 
będą takie same lub wyższe niż osoby zastępowanej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapisów w SIWZ dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia. 

3. Jeżeli Inżynier Kontraktu zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej 
w ust. 1 i/lub 2 lub innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego 
podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w 
ciągu 1 dnia, opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i 
związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi 
niezwłocznie - jednak nie później niż w terminie 3 dni - tę osobę kimś o tych samych lub 
wyższych kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ 
dotyczących odpowiednio wykształcenia oraz doświadczenia. 

4. W przypadku konieczności zastąpienia osoby należącej do  grona personelu bezpośrednio 
odpowiedzialnego za realizację robót,  nową osobą, na skutek zdarzeń losowych, 
Wykonawca składa zapewnienie, iż nowa osoba spełniać będzie kryteria o których 
mowa w ust. 4 powyżej i że  niezwłocznie, jednak  nie później jednak niż w terminie 3 
dni od wystąpienia zdarzenia losowego,  wstąpi w obowiązki poprzedniej osoby, z 
jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego. Ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

 



 

 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach 
budowlanych niezbędnych do wykonywania powierzonych robót przez poszczególnych 
kierowników robót. 

6. Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka 
nie stanowi jednak zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 9 
a) Wykonawca wykona przedmiot umowy wyłącznie we własnym zakresie  z  zapewnieniem 

własnych materiałów i sprzętu.  
b) Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające środki oraz właściwe zaplecze osobowe 

i maszynowe niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 
c) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od kar 
umownych zastrzeżonych w §34 umowy. 

 

Zobowiązania 
Wykonawcy  

§ 10 
Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że: 
1. Zapoznał się, przeanalizował i w pełnej świadomości  akceptuje wszystkie warunki 

techniczne, w tym gruntowe i wodne, oraz inne ryzyka związane z wykonawstwem robót 
budowlanych i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. Zapoznał się z terenem budowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co dodatkowo 
potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia terenu budowy bez zastrzeżeń w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Zapoznał się z poprawnością i zgodnością projektu z obowiązującymi przepisami, 
wszelkimi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną i w pełni je akceptuje. W razie 
wykrycia błędów w trakcie realizacji przedmiotu Wykonawca niezwłocznie powiadomi o 
tym Inżyniera Kontraktu i poinformuje o możliwych poprawkach w projekcie. 

4. Wykona przedmiot umowy zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji Robót. Ewentualna zmiana harmonogramu może nastąpić 
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podstawą do określenia terminów realizacji 
umowy lub ewentualnych kar za opóźnienia w jej realizacji. Prace prowadzone zgodnie z 
harmonogramem muszą uwzględniać taki rozkład czasowy robót, by Zamawiający w 
sposób nieprzerwany mógł prowadzić eksploatację oczyszczalni ścieków. 

5. Dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkich wymaganych przez niego 
informacji i dokumentów dla prawidłowego zaplanowania Robót i sporządzania 
Raportów, na żądanie Instytucji Wdrażającej.  

Wytyczne okresu programowania  
§ 11 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i 
zaleceń okresu programowania Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko przedmiot Umowy musi rozliczyć do dnia 31.12.2015. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań i obowiązków w 
stosunku do Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w zakresie, w 
jakim związane są z Robotami. 

3. O ile postanowienia Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Wykonawca wykona, 
ukończy i będzie prowadzić realizację Robót oraz w inny sposób wykona postanowienia 
Umowy tak, aby żadne związane z tym działanie, zaniechanie czy uchybienie przez 
Wykonawcę nie stanowiło, nie wywoływało, czy nie przyczyniało się do naruszenia przez 



 

 

Zamawiającego jakiegokolwiek z jego obowiązków wynikających z Wytycznych okresu 
programowania. 

4. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez 
niego postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni jakiegokolwiek 
innego obowiązku wynikającego z Wytycznych okresu programowania, a także mogą stąd 
wynikać dla Zamawiającego bezpośrednie lub pośrednie szkody w związku z Wytycznymi 
okresu programowania czy umowami, których Zamawiający jest stroną. Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania z tego tytułu od Wykonawcy, niezależnie od kar 
umownych zastrzeżonych w § 34 umowy. 

5. § 11 wejdzie w życie z dniem podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji w 
ramach POIiŚ  

 
Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

§12 
1. Wykonawca zapewni i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

OC w kwocie jak opisano w SIWZ oraz dodatkowo na czas realizacji Robót zawrze na 
własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 
wszystkich ryzyk budowy CAR. Szczegółowe warunki ubezpieczenia stanowią załącznik 
nr 8 do niniejszej umowy (ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe). 

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie: roboty budowlane i montażowe wraz ze 
wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i 
zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż: 
 

1. dla Robót budowlanych - wartość Robót brutto określonych w § 30 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

2. dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy) złotych, 

3. dla odpowiedzialności cywilnej 1.000.000 (jeden milion) złotych na jedno i wszystkie 
zdarzenia z sublimitem 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 

4. dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne 
nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 250.000 (dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy) złotych. 

 
4.  Do dnia przejęcia terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny 

dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej wraz z 
dowodami opłacenia składek oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez 
ubezpieczyciela. 

5. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do 
przedkładania Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty 
ich wymagalności. 

Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, 
lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie 
upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z 
możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia. 
Wykonawcy, przysługującego na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 
zgodę. 
Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązkom i odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązujących przepisów  prawa. 

6.  Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

7. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Taka okoliczność stanowić może przesłankę  
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  



 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach   
ubezpieczeniowych. 

Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach  
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, w najwcześniej 
możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę  
informacji o szczególnych obecnych i przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które 
mogą ujemnie wpłynąć na jakość Robót, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu 
umowy lub termin wykonania umowy. 

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w 
warunkach określonych w § 32 ust. 3 Regulaminu . 

 
Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

 §14 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach  ogólnych za wszelkie szkody 
wynikłe na tym terenie. 

2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad w przedmiocie umowy do podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na 
mieniu i osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że 
szkody nastąpiły wskutek siły wyższej albo z przyczyn leżących po stronie 
poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamawiającego, za którą Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

 
 
Roboty tymczasowe 

 § 15 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do 

użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu. Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi Kontraktu projekt 
organizacji robót w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. 

 
Wykopaliska i odkrycia 

 §16 
1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą niezwłocznie przekazane przez 
Wykonawcę pod opiekę i w posiadanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu 
lub uszkadzaniu znalezisk, o których mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
odkrycia, powiadomi Inżyniera Kontraktu o takich odkryciach i wykona jego polecenia, 
co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 
PODWYKONAWSTWO 

 §17 
1. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego pod warunkiem przedstawienia projektu umowy. Jeżeli w terminie 14 dni 
od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy , 
Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy na przedstawionych warunkach. 

2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ust. 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się 
odpowiednio. 



 

 

3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną 
odpowiedzialność za terminowość i jakość robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
wykonywane przy pomocy Podwykonawców, w szczególności za ich jakość, terminowość  
wykonania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad i usterek. 

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania lub zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za 
swoje działania lub zaniechania. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w 
sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

8. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 1, 
Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z § 36 ust 5 Umowy, niezależnie od 
prawa żądania zapłaty kary umownej, zgodnie z § 34 Umowy. 

9. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z 
podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich 
przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku 
do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części robót. 

10. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz 
podwykonawców nie narażając Zamawiającego na negatywne konsekwencje w tytułu 
solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców. Wykonawca 
przyjmuje na siebie następujące obowiązki związane z płatnościami dla podwykonawców: 

 
I.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni, przed upływem terminu zapłaty na jego 

rzecz wynagrodzenia, doręczyć Zamawiającemu kopie wszystkich otrzymanych  
faktur VAT wystawionych przez podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł 
umowy o podwykonawstwo, wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawców, że 
Wykonawca uiścił na ich rzecz wszystkie wymagalne należności z tytułu robót 
budowlanych realizowanych w ramach niniejszej Umowy oraz kopią potwierdzenia  
zapłaty tych wynagrodzeń z rachunku Wykonawcy. 

II. Postanowienie pkt 1 nie znajduje zastosowania w przypadku braku zlecenia przez 
Wykonawcę podwykonawcom jakichkolwiek robót podlegających rozliczeniu. W 
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 
określonym w pkt 1 oświadczenie o braku powierzenia podwykonawcom  w 
jakiejkolwiek części rozliczanych robót; 

III. Brak przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, 
uprawnia Zamawiającego do bezpośredniego uregulowania wymagalnych należności 
na rzecz podwykonawców, z jednoczesnym potrąceniem uiszczonych kwot z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 
zgodę. 

IV. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o którym mowa w pkt .I, za roboty 
wykonane przez Podwykonawcę , Zamawiający dokonuje zapłaty  po otrzymaniu: 

a) faktury korygującej VAT wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, 
zmniejszającej kwotę należną Wykonawcy o wartość wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

b) faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego za roboty 
wykonane przez Podwykonawcę; 

c)protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego; 
d) cesji płatności Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy; 
e) potwierdzonej kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę na rzecz 
Wykonawcy na ww. roboty; 



 

 

W przypadku nie wystawienia faktury korygującej,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
równą wartości robót wykonanych tylko przez Wykonawcę. 

 
REPREZENTACJA STRON 

 §18 

1. Nadzór inwestorski   z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inżynier Kontraktu, tj. 

2. Koordynatorem inspektorów nadzoru będzie.....  
3.  Kierownikiem kontraktu z......................... ramienia Wykonawcy będzie  tel

  
4. Nadzór autorski sprawować będzie ....................tel.........  
5. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ........... posiadający uprawnienia 

budowlane ............ tel...........  
6. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych będzie 

 tel.........  
 
TERMINY 

 §19 
1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy. 
2.Termin zakończenia umowy ustala się do 31 październik 2015 r., wliczając uprzednie 
przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów, uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie Świadectwa Przejęcia. 
3.Okres gwarancji jakości i rękojmi określa się na 2 lata na urządzenia i 5 lat na pozostałe 
roboty licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie i wydania Świadectwa Przejęcia. 
4.Okres zgłaszania wad określa się na 5 lat od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
i wydania Świadectwa Przejęcia. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 
w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 
5. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w dniu zawarcia umowy tj. 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych wraz z wersją elektroniczną oraz decyzje administracyjne 
(Załączniki nr 3, 4 i 5 do Umowy). Podpisując niniejszą umowę Wykonawca potwierdza, że 
otrzymał ww. dokumenty. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej oraz 
pozostałych dokumentów Wykonawca wykona na własny koszt. 
6.Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem 
miejsca organizacji zaplecza budowy w tym punktów poboru mediów nastąpi w ciągu 
siedmiu dni od daty zawarcia umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę polisy 
ubezpieczenia budowy opisanej w § 12. 
7. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia 
umowy. 
8. Realizacja poszczególnych obiektów i robót następować będzie zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Robót stanowiącym załącznik nr 6 do 
umowy. 
9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot 
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji Robót . 
10. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownych terminów pośrednich wynikających z 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w okresie kwartału nie jest zmianą istotną umowy.
 
Zmiana terminu zakończenia robót budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest możliwa tylko 
zgodnie z § 35 ust. 4 umowy. 

 
 
 
MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

 §20 



 

 

1. Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych robót jest oczyszczalnia ścieków w 
Wąbrzeźnie prowadzona przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w 
których będą realizowane roboty, w tym z: ukształtowaniem terenu, powiązaniem terenu 
budowy z istniejącą infrastrukturą, możliwościami urządzenia zaplecza budowy, 
możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił 
to w kalkulacji ceny ofertowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt 
poboru mediów. 

4. Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników 
ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu z 
Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków oraz 
podwykonawcami, którym zapewni także miejsce na zaplecze i umożliwi przyłączenie do 
mediów. 

ODBIORY I PROCEDURA 
 §21 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robót należytej 
staranności, najlepszej wiedzy technicznej - projektowej, technologicznej-, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania projektów 
oraz robót, wynikających z przepisów prawa, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, służących uzyskaniu efektu 
technologicznego. 
2. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 
a) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b) oddanie do eksploatacji poszczególnych instalacji i obiektów (próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe), 

c) odbiór częściowy (wystawienie Świadectwa odbioru częściowego robót), 
d) odbiór końcowy, 
e) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
f) przekazanie do eksploatacji (wystawienie Świadectwo Przejęcia), 

 
§ 22 

Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony przez Inżyniera Kontraktu, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
Inżyniera Kontraktu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na piśmie. 

 
§ 23 

1. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy oczyszczalni, poszczególne nowe obiekty 
lub obiekty zmodernizowane, oddawane do używania, będą podlegały odbiorom częściowym 
po dokonaniu sprawdzenia ich skuteczności działania i dotrzymania parametrów określonych 
w kontrakcie. 

2. Każdy nowy lub zmodernizowany obiekt będzie poddany rozruchowi próbnemu. 
3. Jeżeli wynik rozruchu wykaże poprawne działanie obiektu lub instalacji Inżynier Kontraktu 

przystąpi do odbioru częściowego. 
4. Jeżeli wynik rozruchu próbnego będzie negatywny, wówczas Wykonawca: zidentyfikuje 
przyczynę niepowodzenia; przekaże pisemną propozycję naprawienia celem uzyskania 
pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu oraz usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi 

rozruch próbny. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. 
5. W okresie rozruchu próbnego Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie  personelu 

obsługującego według liczby i specjalności .  
 



 

 

 
 
 
§ 24 

1. Odbiór częściowy będzie prowadzony dla kompletnie zmodernizowanych lub rozbudowanych 
obiektów po zakończeniu pomyślnie rozruchu próbnego. 

2. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera 
Kontraktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dokonanego wpisu. 

3.Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy jest zobowiązany przekazać Inżynierowi Kontraktu 
następujące dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjęcia przez Inżyniera Kontraktu: 
pomiary geodezyjne - wytyczenia i inwentaryzację powykonawczą, zatwierdzone wnioski 
materiałowe, protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, wyniki sprawdzeń, protokoły 
z uruchomienia, protokoły z prób szczelności, regulacji, nośności oraz inne dokumenty 
określone przez Inżyniera Kontraktu. 

4. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier 
Kontraktu przystąpi do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania od 
Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego wpisanej do dziennika 
budowy. 

5. Odbioru częściowego dokona Inżynier Kontraktu w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Inżynier Kontraktu dokona oceny jakościowej wykonanych Robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, Inżynier Kontraktu przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru częściowego pod rygorem naliczania kar umownych za opóźnienie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu rozruchu próbnego, a przed wydaniem 
Świadectwa odbioru częściowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników i 
współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i 
oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. 

8. Wykonawca w terminie określonym w ust. 2 powyżej, przedłoży Inżynierowi Kontraktu, a ten 
po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaże Zamawiającemu, wszystkie dokumenty 
niezbędne do prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów 
wykonanych w ramach robót podlegających odbiorowi częściowemu. 

9. Inżynier Kontaktu w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru częściowego, po 
przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej i po 
przedłożeniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji nowych lub 
zmodernizowanych obiektów, wystawi Świadectwo odbioru częściowego robót. 

10. Obiekty, dla których zostanie wydane Świadectwo odbioru częściowego i które zostaną 
włączone do ciągu oczyszczania ścieków, będą eksploatowane przez Zamawiającego. 
Wydanie świadectwa odbioru częściowego robót nie umniejsza odpowiedzialności 
Wykonawcy za wykonanie kontraktu jako całości i nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 
do zgłaszania zastrzeżeń co do jakości robót i ich ewentualnych wad w ramach odbioru 
końcowego. 

 
§ 25 

1. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, 
włączając próby rozruchowe. Dla skuteczności zakończenia robót, wszystkie próby muszą być  
zakończone  wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczególnych instalacji, obiektów, 
jak też całej kompletnej oczyszczalni ścieków. 
2. Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie 
odbioru końcowego. Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru końcowego nie później niż w 
ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. 
3. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca musi potwierdzić pisemnie, że zostały 
osiągnięte wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego 
Zamawiający, a gwarantował Wykonawca składając ofertę i podpisując umowę na Roboty. 



 

 

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny, 
hydrauliczny i technologiczny całej oczyszczalni ścieków wraz z badaniami potwierdzającymi 
osiągniecie efektu technologicznego (przepustowość) i ekologicznego (parametry oczyszczania). 
Koszty rozruchu, badań i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt 
wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu 
(włączając energię elektryczną dla czynności wykraczających poza zwykłą eksploatację 
oczyszczalni). 
5. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 
dokumenty wymagane celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie (uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie leży po stronie Wykonawcy). 
6. Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 
następujące dokumenty: 

a) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt wykonawczy i inne 
projekty, Pozwolenie wodno-prawne, Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania 
Terenu, 
b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót, 
c)oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy, 
d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
e)protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
g) geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
i) Dokumentację Projektową powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy i 

rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera 
Kontraktu, wykonane w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie 
oprogramowania CAD 

j)   rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
     k) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące: 
-  zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
- dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności) 
wbudowanych urządzeń i materiałów, 
- uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy i jego okolic -w tym ulic, 
sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w 
trakcie wykonywania Robót; 

l) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 
m) potwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, n) 
karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych, 
 o)  instrukcje  BHP. 

7. Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
8. Do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować i 
przedstawić Inżynierowi Kontaktu następujące dokumenty: 
 
a) Dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, 
b) Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
c) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
d) Sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu mechanicznego urządzeń lub węzłów 
technologicznych) 
e)Protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych 
f)Inwentaryzację powykonawczą, Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe. 
g)Ogólną dokumentację zapewnienia jakości (dwa egzemplarze), 
h)Dokumentację powykonawczą potrzebna do eksploatacji, 



 

 

i)Dokumentację prowadzonych prób, 
j) Protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu 
Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów pomiarowych energii elektrycznej, 
k)  Sprawozdanie techniczne obejmujące: 
- Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót, 
- Rozliczenie Robót. 

Szczegółowy zakres dokumentów wymaganych od Wykonawcy opisano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 l)   Pozwolenie na użytkowanie. 
9. Odbioru końcowego dokona Inżynier Kontraktu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy 
(wskazany skład zwany będzie w dalszej treści umowy „ Komisją” ) - sporządzając Protokół 
odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
10. W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów 
częściowych robót, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, 
zostały zrealizowane. 
11. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega – choćby nieznacznie od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST (z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji) – i  nie ma wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość, Komisja może dokonać proporcjonalnego obniżenia przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

 
 
§ 26 

1. Świadectwo Przejęcia Robót zostanie wydane przez Inżyniera Kontraktu po zakończeniu 
Robót, pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i uzyskaniu ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie. 

2. Wydanie Świadectwa Przejęcia nastąpi w ciągu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po uprzednim złożeniu wszystkich dokumentów 
określonych w § 25 Umowy. 

3. Wykonawca przed wydaniem Świadectwa przejęcia przedłoży Dokument gwarancyjny 
oraz oświadczenie o zapewnieniu dostępności części zamiennych do zainstalowanych w 
ramach Robót maszyn i urządzeń na dzień wydania Świadectwa Przejęcia. 

4. Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
wszystkie wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do 
rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni. 

SZKOLENIE PERSONELU 
§ 27 

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 
obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy 
dla obiektów odbieranych częściowo jak opisano w § 24 ust. 7 oraz szkolenie końcowe po 
odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do użytkowania. 
2. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, 
obsługi AKPiA oraz oprogramowania. 
3.Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w języku 
polskim. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić co najmniej 5 osób wskazanych przez 
Zamawiającego, zaś łączny czas trwania szkolenia ustala się do 2 dni roboczych, miejsce szkoleń 
to oczyszczalnia ścieków w Wąbrzeźnie. 



 

 

5. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe 
i przekaże je uczestnikom szkolenia. 
6. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania materiałów szkoleniowych, o których mowa 
powyżej, będzie dysponował nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiałów i że 
przekazanie tych materiałów personelowi Zamawiającego nie będzie naruszać jakichkolwiek 
praw osób trzecich. Postanowienia § 38 umowy znajdują zastosowanie do materiałów 
szkoleniowych. 

GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA 

 § 28 
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, 
maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz pozostałych świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu 
umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące przedmiot umowy 
zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do 
umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi 
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
istniejącymi w tym zakresie polskimi normami. 
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat na roboty budowlane oraz 2 lat na 
urządzenia licząc od dnia dokonania odbioru końcowego i wydania Wykonawcy Świadectwa 
Przejęcia robót. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek 
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego i wydania Wykonawcy 
Świadectwa Przejęcia na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi ulega 
przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny 
utrudnione. 
4. Odpowiedzialność wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady, o których Zamawiający 
dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej 
gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie okresu 
obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, lecz które powstały w okresie obowiązywania 
gwarancji jakości lub rękojmi. 
5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, materiałów i robót, 
z których wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji 
niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu 
przedłużeniu bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym zakresie dodatkowego 
oświadczenia i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego 
producenta/dostawcę. 
6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie, telefonicznie, faksem lub e-
mailem. Zawiadomienie będzie zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na 
ich usunięcie. 
7. Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i 
ryzyko, między innymi do: 
 

 a)  przeprowadzania na własny koszt przeglądów przez autoryzowany serwis  w ilości co 
najmniej 2 razy do roku, o ile   producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca 
dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie uzgodnionym przez 
Zamawiającego; 

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie 
umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych 
od wad, 

c) przeprowadzania napraw Robót w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii maszyn i 
urządzeń, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa 



 

 

eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem 
danego urządzenia, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. 

 
8. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin 
Strony sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w 
dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez 
Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym 
Zamawiającego do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i 
jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z 
niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad. 
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 
trudności. 
10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie 
Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie 
trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, lub 
skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 29 Umowy, 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej. 
11. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od umowy odstąpić lub 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jeżeli wady nieusuwalne nie 
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystać z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 29 Umowy, odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej. 
12. Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych uprawnień 
wynikających z kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia 
szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie. 
13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony. 
14. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy usunięcia 
szkód, które wady spowodowały oraz usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a 
także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 
15. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek: 
a) normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją, 
b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew  
instrukcjom eksploatacji przekazanych Zamawiającemu zgodnie z § 25 Umowy. 
c) siły wyższej, 
d) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji. 
16. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie 
wpłynąć na użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, aby 
po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne w takim 
wypadku próby eksploatacyjne obiektu mające na celu potwierdzenie sprawności jego 
działania. 
17. Wykonawca może zabrać wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego z terenu oczyszczalni 

ścieków wadliwy element jej wyposażenia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych -
jeżeli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie na miejscu. 

18. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić 
określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca 
może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów. 

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

20. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie 
odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w 
kodeksie cywilnym i w okresie przewidzianym niniejszą Umową. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 



 

 

§ 29 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób wg 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach a mianowicie: 
1) pieniądzu; 
2)poręczeniach bankowych; 
3)gwarancjach bankowych; 
4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 
. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 : 
 

1. ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej, opisanej w § 30 ust 1, 
2. wniesione zostaje najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form wymienionych w ust. 1 . 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 
 

- w 70 % w ciągu 30 dni od protokolarnego, bez uwag, odbioru końcowego i wydania 
Świadectwa Przejęcia 

- w 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
5. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin realizacji świadczenia. 
7.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 
służy pokryciu roszczeń Zamawiającego. 

WYNAGRODZENIE  

 § 30 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe   w wysokości  (      /100 zł) w tym podatek od 

towarów i usług VAT                   
2. Cena opisana w ust.1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z 
podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona 
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (SIWZ). 
3. Cena jest wyrażona w złotych polskich i nie będzie podlegała zmianom w okresie 

realizacji umowy. 
4. Cena przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny 

od wad, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

5. Cena dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z 
odbiorem robót, włączając w to między innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, 
ekspertyzy, rozruch, koszty przyłączeń itp. 

 
§ 31 

1. Rozliczenie za wykonanie umowy będzie następowało etapowo. Podstawą płatności 
okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę,  zatwierdzonych przez 
Inżyniera Kontraktu. Kwoty płatności będą określane na podstawie wykazu wartości 



 

 

poszczególnych robót podanych we wstępnym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót -
załącznika nr 7 do umowy. 
2. Wszelkie urządzenia i wyposażenie dostarczone na teren budowy nie mogą być przedmiotem 
osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach 
ceny określonej w § 30 ust. 1 umowy. 
3. Kosztorys ofertowy ma charakter dokumentu pomocniczego, stawki w nim przyjęte będą 
miały zastosowanie przy kalkulacji rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz 
ewentualnych robót dodatkowych - stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy. Dla robót 
dodatkowych wymagane jest zawarcie odrębnej umowy zgodnie z Regulaminem. 
4. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i 
doręczanych Zamawiającemu nie częściej niż raz na miesiąc, zgodnych z postępem prac i Robót 
zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu oraz zapisami niniejszej umowy 
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zakończonych elementów robót 
(protokół częściowego odbioru robót) według elementów opisanych w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym realizacji Robót, podpisany przez kierownika budowy i Inżyniera 
Kontraktu i przedstawiciela Zamawiającego. 
6. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy robót objętych fakturowaniem częściowym nie może 
przekroczyć równowartości 80 % wartości łącznej każdego elementu podanego we wstępnym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym robót. 
7. Warunkiem zapłaty końcowego wynagrodzenia Wykonawcy jest dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru końcowego robót, otrzymanie pozwolenia na użytkowanie i wydanie 
Świadectwa Przejęcia, za które ma nastąpić zapłata wynagrodzenia. Podstawą wystawienia 
faktury przez Wykonawcę będzie Świadectwo Przejęcia zatwierdzone przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 
8. W przypadku rozłożenia zapłaty składki ubezpieczeniowej na raty (§ 12 ust. 5 Umowy), 
zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z dowodami regularnych płatności składek ubezpieczeniowych. 
9. Zamawiający dokona każdej zapłaty za realizację umowy pod warunkiem wcześniejszego 
rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania 
umów/umowy zgodnie z § 17 ust. 8 Umowy. 
10. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spełnienia warunków 
opisanych w niniejszej umowie. 
11. W treści każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy. 
12. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 
13. Opóźnienie w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek w 
wysokości odsetek ustawowych. 
14. W okresie kwartalnym Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego za 
wykorzystaną energię elektryczną oraz wodę, zrzut ścieków zgodnie z odczytami liczników, 
którymi będą opomiarowane odpowiednio przyłącza elektryczne zaplecza budowy i terenu 
budowy oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m3 do rozliczeń 
zostanie przyjęta zgodnie z fakturami za energię elektryczną i wodę otrzymywanymi od 
dostawcy energii elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjęcie ścieków będzie ustalana 
na podstawie corocznie zatwierdzanych taryf. 
15. Zapłata za energię elektryczną przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek 
Zamawiającego wskazany na fakturze. 
16. Zapłata za wodę zużytą i zrzut ścieków przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek 
Zamawiającego wskazany na fakturze. 

 
 
 
 



 

 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE  
Odszkodowania 

§ 33 
1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 

objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca ponoszą   
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu 
cywilnego. 

Kary umowne 
§ 34 

1. Zamawiający  ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w 
następujących przypadkach: 
a) Jeżeli nie przekaże Wykonawcy Dokumentacji projektowej w terminie 

określonym w § 19 ust 6 w wysokości 0,1% ceny  opisanej w § 30 ust.1, za każdy dzień 
opóźnienia. 

b) Jeżeli nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 19 ust 
6 w wysokości 0,1% ceny netto opisanej w § 30 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

c) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego  w wysokości  5%  ceny opisanej w § 30 ust.1. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie 

terminie tj. § 19 ust 2 w wysokości 0,1 % ceny opisanej w § 30 ust.1 za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
umowy, dla których w umowie podane są terminy, w wysokości 5000 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od terminu ustalonego na usunięcie 
wad do terminu faktycznego ich usunięcia i podpisania protokołu zgodnie z § 28 ust 13, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 5 % ceny opisanej w § 30 ust.1, 

e) za dopuszczenie podwykonawców do wykonywania robót z naruszeniem 
postanowień § 17 umowy - w wysokości 10.000zł za każde stwierdzone naruszenie, 

f) za każde inne istotne naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści 
Umowy, prowadzące naruszenia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy - w 
wysokości 5.000 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

g) za każde naruszenie zobowiązania do zachowania poufności, zgodnie z § 7 pkt 10 
Umowy - w wysokości 5.000 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość ustalonej 
kary umownej, o której mowa w ust. 2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwot 
naliczonych tytułem należnej od Wykonawcy kary umownej z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 
ZMIANY UMOWY §35 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem 
okoliczności zawartych w Regulaminie oraz umowie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa  
jedynie w przypadku: 
a) zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności za siłę wyższą przyjmuje się znalezienie 

na terenie budowy  amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, 
działania sił natury, rozpoczęcia działań wojennych,  

      b)wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego), 



 

 

c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru 
sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań 
umownych, zwłaszcza robót budowlanych,  jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty 
nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub 
norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy, 

e) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 
f) zmiany kolejności wykonania części zamówienia, 
g) zmiany maszyn i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej 

generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia 
oferowane wyszły z produkcji, lub nie są dla nich dostępne części zamienne lub 
serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta może nastąpić jedynie po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu i zgody Zamawiającego. 

h) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy o roboty budowlane. 

4. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń  wskazanych w ust. 3 lit c), e), 
f) h). Zmiana terminu i wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń 
wskazanych w  ust. 3 lit a), b), d) e), . Ewentualna zmiana związana z wystąpieniem 
wymienionych okoliczności nie może być dłuższa  niż okres działania siły wyższej, okres 
występowania okoliczności mających wpływ na brak możliwości wykonywania robot lub 
mający wpływ na okres ich odtworzenia. 

5. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie na warunkach opisanych w §8 
. 
6. Zmiana podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych w § 17. 
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
8. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy w zakresie przedłużenia 
terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie 
siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w ust. 3 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - 
nie było możliwe wykonywanie umowy i na który - w ich wyniku -jej wykonanie zostało 
przerwane. 
9. Zmiany, o których mowa w pkt. 8 powyżej, mogą być zaproponowane przez złożenie 
pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie  ich przyjęcia, 
pozwolą skrócić okres realizacji umowy  lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób 
będą korzystne dla Zamawiającego. 
10. Zmiany,  o których mowa w pkt. 8 powyżej, mogą być zaproponowane przez złożenie 
pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze 
zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa 
podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących 
realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 
11. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących 
Strony. 
12. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w postanowieniach Regulaminu wymaga 
zawarcia odrębnej umowy. 
13. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione 
warunki wskazane w Regulaminie. Rozwiązania zamienne nie mogą wykraczać poza przedmiot 
zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy bądź 
zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania robót zamiennych 
będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: 

- Zamawiającego 
- Inżyniera Kontraktu 
- Wykonawcę 

wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub 
kalkulacji robót. 



 

 

14. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
wykonawcy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 § 36 
1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych 
przez kodeks cywilny. 
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób   rażący 
postanowienia niniejszej  umowy lub w sytuacji gdy Jego działania nie dają rękojmi na należyte 
wykonie  umowy. 
3. Do  naruszeń umowy, o których mowa w ust. 2  zaliczają się w szczególności następujące 
przypadki, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót  w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych 
przyczyn, 
b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inżyniera Kontraktu wstrzymuje roboty na 30dni, 
c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie, 
d) Wykonawca zawarł mimo zakazu umowę z dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z 
naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, 
e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 
f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany 
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z ubezpieczenia budowy tj. nie przedłoży 
dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody 
Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w 
odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót więcej niż 20% wartości 
zamówienia lub zachodzi prawdopodobieństwo nieukończenia prac w terminie. 
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 
wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto 
wykonywanie robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie 
opuszczenia terenu budowy za protokolarnym przekazaniem terenu. 
9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane 
zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu do 14 dni od 
odstąpienia od umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg. stanu na dzień 
odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu. 
11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier Kontraktu wystawi oświadczenie 
obejmujące wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych 
materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę 
do dokonania rozliczenia między Stronami. 
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi ta strona, której  zachowane  
doprowadziło do odstąpienia od umowy. 
13. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 10 w terminie w nim 
określonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, 
która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

 
KOMUNIKACJA 



 

 

§37 
1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z 
wykonywaniem umowy w zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak 
również w sposób opisany poniżej. 
2. Istotne dla realizacji umowy, wyrażenie zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy 
będą dokonywane w formie pisemnej. 
3.Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej 
skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłane pocztą lub faksem na następujące 
adresy: 

Dla Zamawiającego:  

Dla  Inżyniera Kontraku  

Dla Wykonawcy 

4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej. 
5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie 
tego obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 są 
skuteczne. 
 

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE 
§ 38 

 
1. W ramach ceny, o której mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, które można 
zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania 
Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa majątkowe (dalej „Prawa autorskie") przejdą na 
Zamawiającego równocześnie chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania danej 
dokumentacji, na mocy którego określony utwór zostanie przekazany Zamawiającemu - na 
wszelkich polach eksploatacji, które w szczególności obejmują: 

a)  użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich technik, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów włączając bez ograniczeń budowę, 
wykończenie, utrzymanie, promocję, reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu; 
b)przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym; 
c) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworów dowolną techniką; 
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem; 
e) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny 
niż określony powyżej - publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych 
wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, 
publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
f) wykorzystanie i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją 
urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów aranżacji wnętrz. 

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich 
do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy będących na dowolny podmiot trzeci, w tym w 
szczególności na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa 
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 



 

 

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie 
niezbędnym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku 
naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść 
w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do Utworu. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 
poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się 
naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości. 
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została 
utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, 
plany, pomiary, raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez niego zgodnie z 
niniejszą Umową nie później niż w dacie oznaczonej jako termin zakończenia Umowy. 
5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala 
bez ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z 
określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia Zamawiającego 
do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zależnych praw 
autorskich. 
6.Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem 
Przedmiotu Umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w 
stosunku do Zamawiającego i/lub Inwestora oraz jego następców prawnych żadnych roszczeń w 
przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego 
Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy. 
7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń 
z Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadzać 
zmiany do niej, również po ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową 
eksploatacją, utrzymaniem, remontami i modernizacjami oczyszczalni ścieków. 
8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania 
Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§ 39 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z 
zastrzeżeniem uregulowań § 35 umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa budowlanego, prawa 
cywilnego oraz postanowienia Regulaminu. 
3. Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności 
pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie 
odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony 
ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 
5. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
c) Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
d) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy i ew. 

pełnomocnictwa. 
e) Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa. 
f) Załącznik nr 4 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
g) Załącznik nr 5 - Decyzje administracyjne. 



 

 

h) Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót. 
i) Załącznik nr 7 - Kosztorys Ofertowy Wykonawcy wraz ze wstępnym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym robót. 
j) Załącznik nr 8 - Szczegółowe warunki ubezpieczenia budowy 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:



 

 

Wykaz dokumentacji Projektowej 
Projekty budowlane: 

1. Projekt Zagospodarowania Terenu 
2. Technologia 
3. Sieci technologiczne 
4. Konstrukcja 
5. Sieci elektryczne 
6. Odwonienie 
7. Inwentaryzacja 
8. Bioz 
9. Załączniki 

Projekty Wykonawcze:  
1. Technologia 
2. Sieci technologiczne 
3. Konstrukcja 
4. Sieci elektryczne 
5. Plan podziału na etapy 
6. STWiORB 
7. Dokumentacja podłoża gruntowego 

 
 
 
 
Załącznik nr 4 do umowy 
 
Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

1. Wymagania Ogólne 
2. Roboty Rozbiórkowe 
3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
4. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych po rurociągi   
5. Roboty Ziemne. Część budowlana 
6. Technologia oraz roboty montażowe sieci technologicznych, urządzeń i armatury 
7. Roboty betonowe i żelbetowe 
8. Stal zbrojeniowa i profilowa 
9. Zabezpieczenie antykorozyjne 
10. Roboty elektryczne 
11. Roboty drogowe 

 
 
Załącznik nr 8 do umowy 
 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia budowy 

1. Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, wszyscy Podwykonawcy i inni 
uczestnicy realizacji inwestycji. 

2. Okres ubezpieczenia: od daty przejęcia terenu budowy do daty podpisania 
protokołu końcowego. 

3. Minimalny zakres ubezpieczenia: 
 

a) roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami 
przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, 
maszyny budowlane, mienie zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie. 



 

 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w 
związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: 
a) Ubezpieczenie robót winno obejmować szkody powstałe w okresie 

gwarancji a spowodowane przyczynami mającymi miejsce w okresie budowy przez 
okres 36 miesięcy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego oraz szkody 
powstałe w okresie gwarancji w trakcie czynności wykonywanych w celu 
wypełnienia zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji przez okres 36 
miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego. W żadnym przypadku 
ubezpieczenie nie może wykluczać ochrony za szkody spowodowane błędami w 
wykonaniu (ryzyko producenta) lub projektowaniu  
(ryzyko projektanta) z uwzględnieniem elementu dotkniętego wadą. 

b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winno obejmować 
odpowiedzialność wzajemną, zanieczyszczenie środowiska w tym szkody 
wyrządzone w związku z ruchem pojazdów -wariant 72 godziny oraz szkody 
wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 

5. Suma ubezpieczenia określona w PLN: 
a) dla Robót budowlanych - wartość Robót brutto, 
b) dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy) złotych, 
c) dla odpowiedzialności cywilnej 1.000.000 (jeden milion) złotych na jedno i 

wszystkie zdarzenia z sublimitem 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 
d) dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy 

mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 250.000 
(dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 


